

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo

NIP 588-19-99-910

Sąd Rejonowy Gdańsk KRS 0000073144

☎ 058-572-29-30 fax 058-572-29-31 e-mail: mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl

http: www.mzkwejherowo.pl

Wejherowo, dnia 27.01.2022r.

**Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia**

Wyjaśnienie

Znak sprawy: MZK/08/08/2021

Dotyczy postępowania przetargowego pn: „Dostawa systemu do ładowania autobusów elektrycznych na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o. o. w Wejherowie”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. Zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami::

1. Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 2 w wyjaśnieniach nr 4 z dn. 19.01.2022r.

Zamawiający w ramach udzielonej odpowiedzi określił, że do dnia 30.06.2022r. nie obciążą Wykonawcy karą umowną za opóźnienie jeżeli odbiór nie nastąpi z winy Zamawiającego.

Prosimy o wyjaśnienie co stanie się w zakresie konsekwencji dla obu stron umowy jeżeli odbiór nie odbędzie się z winy Zamawiającego do w/w terminu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1

Konsekwencją dla Zamawiającego będzie brakiem dostawy przedmiotu umowy, a dla Wykonawcy obciążenie karą umowną.

2. Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 3,4,5 w wyjaśnieniach nr 4 z dn. 19.01.2022r.

Zamawiający odpowiedział twierdząco na pytanie, a następnie wskazał protokół z § 3 ust. 10. W umowie wskazane są 3 protokoły, jak jest relacja protokołów z ust. 5, ust. 6 i ust. 10 z § 3? Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie jakie terminy liczone są od poszczególnych protokołów. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie tej kwestii.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1

Zamawiający wyjaśnia ,w § 3 Projekcie umowy.” pkt. 1 „Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu mowy w terminie: do dnia:, oraz w pkt 2 „Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia na piśmie na 7 dni przed terminem przekazania gotowość przekazania stacji ładowania.

3. Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie nr 11 w wyjaśnieniach nr 4 z dn. 19.01.2022r.

W nawiązaniu do braku zgody Zamawiającego na naliczanie kar jedynie za zwłokę uprzejmie proszę o wyjaśnienie jakie są szczególne okoliczności, które pozwalają zdaniem Zamawiającego na naliczanie kar umownych za „opóźnienie”, a nie za „zwłokę”?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie 1

Zamawiający wyraża zgodę na naliczanie kar jedynie za zwłokę.

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych i Przewozów

mgr Marcin Bałakowski